

令和 2 年 7 月 1 日

令和 2 年度工事の発注見通しの公表について

上下水道部総務課

「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律」に基づき、令和 2 年度工事の発注見通しを別紙により公表します。

なお、山形市上下水道部では、「条件付一般競争入札」、「格付等級指定型条件付一般競争入札」、「総合評価一般競争入札」、「指名競争入札」などの入札方法を取り入れておりますが、対象案件が確定しておりませんので、入札及び契約の方法を「未定」と記載しております。

掲載する内容は、令和 2 年 6 月 1 5 日現在のものであります。なお、発注見通しに変更又は追加が生じた場合は、1 0 月及び 1 月に修正等を行ったうえ公表します。

- ※ 公表の対象は、当該年度に発注することが見込まれる、予定価格 2 5 0 万円を超える建設工事です。
- ※ 実際に工事を発注する際は、道路管理者等との協議により概算工事規模額が変更になる場合があります。
- ※ 公共工事の入札に参加される方は、建設業法第 2 7 条の 2 3 に定める「経営事項審査」の受審が必要です。有効期限は審査基準日から 1 年 7 か月となっていますので、有効期限が切れないよう受審してください。
- ※ 閲覧期間は、令和 3 年 3 月 3 1 日までとします。

令和2年度工事の発注見通し（7月公表）

山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
1	道路工事に伴う配水管整備工事(黒沢工区)	大字黒沢地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ100～φ200 L=140m	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道建設課
2	道路工事に伴う配水管整備工事(元木一丁目工区)	元木一丁目地内ほか	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ200 L=320m	未定	第2四半期	3,500万円以上 4,000万円未満	水道建設課
3	(耐震)配水管更新工事(宮町四丁目第2工区)	宮町四丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ75～φ100 L=290m	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
4	下水道工事に伴う配水管仮設工事(下条町三丁目工区)	下条町三丁目地内ほか	水道施設	約4ヶ月	P φ50 L=150m	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道建設課
5	下水道工事に伴う配水管移設工事(西田三丁目工区)	西田三丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ75～φ100 L=320m	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
6	道路工事に伴う配水管整備工事(香澄町三丁目工区)	香澄町三丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=206m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
7	道路工事に伴う配水管移設工事(高原町工区)	高原町地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ150 L=35m 水管橋SUS φ150 L=6m	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
8	河川工事に伴う配水管仮設工事(下東山工区)	大字下東山地内	水道施設	約4ヶ月	仮設管 φ150 L=43m	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道建設課
9	(耐震)配水管更新工事(青田二丁目工区)	青田二丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ75～100 L=530m	未定	第2四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	水道建設課
10	(耐震)配水管更新工事(城西町五丁目工区)	城西町五丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ75～100 L=515m	未定	第2四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	水道建設課
11	(耐震)配水管更新工事(桧町三丁目第1工区)	桧町三丁目地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ75 L=170m	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
12	(耐震)配水管更新工事(西田五丁目第2工区)	西田五丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ75～100 L=457m	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
13	(耐震)配水管更新工事(山寺第1工区)	大字山寺地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=167m A=780㎡	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
14	(耐震)配水管更新工事(船町工区)	大字船町地内	水道施設	約6ヶ月	DGX-ES φ150 L=240m	未定	第2四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	水道建設課

令和2年度工事の発注見通し（7月公表）

山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
15	(耐震)配水管更新工事 (東青田二丁目工区)	東青田二丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ75～φ100 L=360m	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
16	(耐震)配水管更新工事 (東青田三丁目第1工区)	東青田三丁目地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ100 L=200m	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
17	(耐震)配水管更新工事 (中桜田一丁目工区)	中桜田一丁目地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ100 L=180m	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
18	(耐震)配水管更新工事(旅籠町二丁目工区)	旅籠町二丁目地内 ほか	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=121m	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
19	配水管整備工事(緑町二丁目工区)	緑町二丁目地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ100 L=70m	未定	第2四半期	500万円未満	水道建設課
20	(耐震)配水管更新工事 (東青田二丁目第1工区)	東青田二丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=280m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
21	(耐震)配水管更新工事 (東青田一丁目工区)	東青田一丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ75～φ100 L=290m	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
22	(耐震)配水幹線整備工事(三日町一丁目工区) に伴う路面復旧工事	三日町一丁目地内 ほか	舗装	約3ヶ月	A=2,250㎡	未定	第2四半期	3,500万円以上 4,000万円未満	水道建設課
23	(耐震)配水管更新工事(城西町五丁目工区)に 伴う路面復旧工事	城西町五丁目地内	舗装	約3ヶ月	A=3,480㎡	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
24	(耐震)配水管更新工事(西田五丁目工区)に伴う 路面復旧工事	西田五丁目地内ほか	舗装	約3ヶ月	A=3,350㎡	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
25	(耐震)配水幹線更新工事(松波三丁目工区) に伴う路面復旧工事	松波三丁目地内	舗装	約3ヶ月	A=1,369㎡	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
26	(耐震)配水管更新工事(青田三丁目工区)に伴う 路面復旧工事	青田三丁目地内ほか	舗装	約3ヶ月	A=1,500㎡	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
27	(耐震)配水管更新工事(東青田三丁目工区)に伴う 路面復旧工事	東青田三丁目地内	舗装	約3ヶ月	A=1,200㎡	未定	第2四半期	500万円未満	水道建設課
28	(耐震)配水管更新工事(東青田五丁目工区)に伴う 路面復旧工事	東青田五丁目地内	舗装	約3ヶ月	A= 950㎡	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道建設課

令和2年度工事の発注見通し（7月公表）

山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
29	(耐震)配水準幹線更新工事(谷柏工区)に伴う路面復旧工事	大字谷柏地内	舗装	約3ヶ月	A=986㎡	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
30	(耐震)配水管更新工事(桧町二丁目第2工区)に伴う路面復旧工事	桧町二丁目地内ほか	舗装	約3ヶ月	A=3,430㎡	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
31	(耐震)配水管更新工事(宮町四丁目工区)に伴う路面復旧工事	宮町四丁目地内	舗装	約3ヶ月	A=2,330㎡	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
32	(耐震)主要配水幹線整備工事(あかねヶ丘二丁目工区)に伴う路面復旧工事	あかねヶ丘二丁目地内ほか	舗装	約4ヶ月	A=1,415㎡	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
33	(耐震)配水管更新工事(桧町三丁目第2工区)	桧町三丁目地内ほか	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ75~100 L=341m	未定	第3四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
34	(耐震)配水管更新工事(西田三丁目第2工区)	西田三丁目地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ75~φ100 L=213m	未定	第3四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
35	(耐震)配水管更新工事(西田三丁目第3工区)	西田三丁目地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ75~φ100 L=206m	未定	第3四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
36	配水管整備工事(新開一丁目工区)に伴う路面復旧工事	新開一丁目地内ほか	舗装	約2ヶ月	A=440㎡	未定	第3四半期	500万円未満	水道建設課
37	(耐震)配水管更新工事(桧町二丁目第1工区)	桧町二丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ100~φ150 L=498m	未定	第4四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
38	(耐震)配水管更新工事(宮町四丁目第3工区)	宮町四丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ75~φ100 L=280m	未定	第4四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
39	(耐震)配水管更新工事(山寺第2工区)	大字山寺地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ100 L=170m A=700㎡	未定	第4四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
40	(耐震)配水管更新工事(西田五丁目第4工区)	西田五丁目地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ75 L=230m	未定	第4四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
41	(耐震)配水管更新工事(西田五丁目第5工区)	西田五丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=325m	未定	第4四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
42	(耐震)配水管更新工事(北町四丁目工区)	北町四丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=420m	未定	第4四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課

令和2年度工事の発注見通し（7月公表）

山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
43	(耐震)配水管更新工事 (東青田一丁目第1工区)	東青田一丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ75～φ100 L=260m	未定	第4四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
44	(耐震)配水管更新工事 (松波五丁目工区)	松波五丁目地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ100 L=140m	未定	第4四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道建設課
45	(耐震)配水管更新工事 (東青田五丁目第2工区)	東青田五丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=320m	未定	第4四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
46	(耐震)配水管更新工事 (東青田三丁目第2工区)	東青田三丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=235m	未定	第4四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
47	(耐震)配水管更新工事(桧町三丁目工区)に伴う路面復旧工事	桧町三丁目地内ほか	舗装	約3ヶ月	A=2,183㎡	未定	第4四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
48	(耐震)配水管更新工事(松波五丁目工区)に伴う路面復旧工事	松波五丁目地内	舗装	約3ヶ月	A=1,550㎡	未定	第4四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
49	(耐震)配水管更新工事(中桜田二丁目工区)に伴う路面復旧工事	中桜田二丁目地内	舗装	約4ヶ月	A=2,216㎡	未定	第4四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
50	道路改良工事に伴う污水管改築工事(下条町三丁目ほか第1303工区)	下条町三丁目地内ほか	土木一式	約6ヶ月	管渠工 φ200 L=400m	未定	第2四半期	5,000万円以上 1億円未満	下水道建設課
51	污水管整備工事(元木一丁目ほか第2301工区)	元木一丁目地内ほか	土木一式	約6ヶ月	管渠工 φ200 L=250m	未定	第2四半期	3,500万円以上 4,000万円未満	下水道建設課
52	污水管渠修繕工事(1)	馬見ヶ崎一丁目地内ほか	土木一式	約4ヶ月	部分補修 35箇所	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	下水道建設課
53	人孔浮上防止工事(西田二丁目ほか第8103工区)	西田二丁目地内ほか	土木一式	約4ヶ月	人孔浮上防止工 N=33箇所	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	下水道建設課
54	人孔浮上防止工事(城西町五丁目ほか第8104工区)	城西町五丁目地内ほか	土木一式	約4ヶ月	人孔浮上防止工 N=34箇所	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	下水道建設課
55	人孔浮上防止工事(落合町ほか第8105工区)	落合町地内ほか	土木一式	約4ヶ月	人孔浮上防止工 N=33箇所	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	下水道建設課
56	污水管整備工事(鈴川町四丁目ほか第2302工区)	鈴川町四丁目地内ほか	土木一式	約5ヶ月	管渠工 φ200 L=205m	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	下水道建設課

令和2年度工事の発注見通し（7月公表）

山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
57	污水管改築工事(十日町四丁目 第1302工区)	十日町四丁目地内	土木一式	約4ヶ月	管渠工 φ50 L=30m MP一式	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	下水道建設課
58	污水管改築工事(十日町四丁目 第1301工区)	十日町四丁目地内	土木一式	約4ヶ月	管渠工 φ150～200 L=90m	未定	第3四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	下水道建設課
59	污水管整備工事(沖町 第3301工区)	沖町地内	土木一式	約4ヶ月	管渠工 φ200 L=190m	未定	3	1,500万円以上 2,000万円未満	下水道建設課
60	見崎浄水場高压電気室直流電源盤更新工事	見崎川原地内	電気	約6ヶ月	直流電源盤及び蓄電池の更新	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	浄水政策課
61	松原浄水場次亜貯蔵槽更新工事	小白川五丁目地内	機械器具設置	約8ヶ月	次亜貯蔵槽及び小出槽各2槽の更新	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	浄水政策課
62	菅沢増圧ポンプ場設備更新工事	大字菅沢地内	水道施設	約5ヶ月	ポンプの更新及び盤内計装品の交換並びに場内配管入替え	未定	第2四半期	5,000万円以上 1億円未満	浄水政策課
63	岩波第一増圧ポンプ場インバータ設備修繕工事	大字岩波地内	電気	約4ヶ月	経年劣化したインバータ基板の交換	未定	第2四半期	500万円未満	浄水政策課
64	見崎浄水場薬品貯蔵設備ライニング修繕工事	見崎川原地内	塗装	約5ヶ月	PAC槽及び苛性ソーダ槽各2槽の内部ライニング修繕	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	浄水政策課
65	松原浄水場2系・3系沈澱池汚泥掻寄機修繕工事	小白川五丁目地内	機械器具設置	約7ヶ月	経年劣化した掻寄機の部品交換	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	浄水政策課
66	蔵王半郷第一減圧施設更新工事	蔵王半郷地内	水道施設	約3ヶ月	減圧施設 一式	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道管路維持課
67	配水ブロック整備工事(見崎F-1)	上町二丁目地内ほか	土木一式	約4ヶ月	マンホール・流量計機器設置:1箇所 仕切弁設置 排水設備設置	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道管路維持課
68	配水ブロック整備工事(松原A-1・松原D-1)	あこや町一丁目地内ほか	土木一式	約5ヶ月	流量計機器設置:2箇所 仕切弁設置 排水設備設置	未定	第2四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	水道管路維持課
69	配水管整備工事(宮町五丁目)	宮町五丁目地内	水道施設	約2ヶ月	配水管布設工:PE φ50 L=35m 給水管切替:6件 路面復旧工:1式	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道管路維持課

※ 入札及び契約の方法について、対象案件が確定していないため、全て「未定」と記載しております。