

令和 3 年 7 月 1 日

令和 3 年度工事の発注見通しの公表について

上下水道部総務課

「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律」に基づき、令和 3 年度工事の発注見通しを別紙により公表します。

なお、山形市上下水道部では、「条件付一般競争入札」、「格付等級指定型条件付一般競争入札」、「総合評価一般競争入札」、

「指名競争入札」などの入札方法を取り入れておりますが、対象案件が確定しておりませんので、入札及び契約の方法を「未定」と記載しております。

掲載する内容は、令和 3 年 6 月 1 5 日現在のもので、実際に工事を発注する際は、関係機関との協議等により、発注時期、概算工事規模額等の変更や工事が取りやめになる場合、あるいは掲載されていない工事を発注する場合があります。

- ※ 10月及び1月に最新の情報を公表します。
- ※ 公表の対象は、当該年度に発注することが見込まれる、予定価格250万円を超える建設工事です。
- ※ 公共工事の入札に参加される方は、建設業法第27条の23に定める「経営事項審査」の受審が必要です。有効期限は審査基準日から1年7か月となっていますので、有効期限が切れないよう受審してください。
- ※ 閲覧期間は、令和4年3月31日までとします。

令和3年度工事の発注見通し（7月公表）

山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
1	(耐震)配水準幹線更新工事 (松波三丁目工区)	松波三丁目地内	水道施設	約6ヶ月	DGX-ES φ200 L=225m A=760m ²	未定	第2四半期	3,500万円以上 4,000万円未満	水道建設課
2	(耐震)配水準幹線更新工事(漆山工区)	大字漆山地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ150 L=272m	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
3	(耐震)配水管更新工事(宮町四丁目工区)	宮町四丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ100 L=200m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
4	(耐震)配水管更新工事(あさひ町工区)	あさひ町地内	水道施設	約6ヶ月	DGX-ES φ150 L=360m	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
5	(耐震)配水管更新工事 (東青田一丁目第2工区)	東青田一丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ100 L=360m	未定	第2四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	水道建設課
6	(耐震)配水管更新工事 (中桜田一丁目第2工区)	中桜田一丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ150 L=120m	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
7	(耐震)配水管更新工事 (中桜田二丁目第1工区)	中桜田二丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ75 L=210m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
8	(耐震)配水管更新工事(前田町第1工区)	前田町地内	水道施設	約7ヶ月	DGX-ES φ200 L=320m	未定	第2四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	水道建設課
9	(耐震)配水管更新工事(桧町一丁目工区)	桧町一丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=263m	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
10	(耐震)配水管更新工事 (桧町二丁目第2工区)	桧町二丁目地内ほか	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ75 L=390m	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
11	(耐震)配水管更新工事 (西田二丁目第2工区)	西田二丁目地内ほか	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ100~150 L=290m	未定	第2四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	水道建設課
12	(耐震)配水管更新工事(青田南第1工区)	青田南地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ75~100 L=395m	未定	第2四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	水道建設課

令和3年度工事の発注見通し（7月公表）

山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
13	(耐震)配水管更新工事(西田三丁目工区)	西田三丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ75~100 L=212m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
14	道路工事に伴う配水管整備工事(下条町五丁目工区)	下条町五丁目地内ほか	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ100 L=240m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
15	道路工事に伴う配水管整備工事(薬師町一丁目工区)	薬師町一丁目地内	水道施設	約6ヶ月	DGX-ES φ150 L=190m	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
16	道路工事に伴う配水管整備工事(蔵王上野工区)	蔵王上野地内	水道施設	約6ヶ月	DGX-ES φ75~100 L=255m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
17	道路工事に伴う配水管整備工事(蔵王温泉工区)	蔵王温泉地内	水道施設	約3ヶ月	PE φ150 L=33m	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道建設課
18	河川工事に伴う配水管移設工事(下東山工区)	大字下東山地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=50m PE φ150 L=118m	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
19	河川工事に伴う配水管仮設工事(穂積工区)	穂積地内	水道施設	約2ヶ月	仮設 P φ50 L=35m	未定	第2四半期	500万円未満	水道建設課
20	雨水工事に伴う配水管仮設工事(西田四丁目工区)	西田四丁目地内	水道施設	約4ヶ月	仮設 P φ50 L=354m	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
21	雨水工事に伴う配水管仮設工事(流通センター一丁目工区)	流通センター一丁目地内	水道施設	約4ヶ月	仮設 P φ50 L=381m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
22	雨水工事に伴う配水管移設工事(江俣一丁目工区)	江俣一丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ150 L=60m 仮設 P φ50 L=220m	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
23	雨水工事に伴う配水管移設工事(久保田二丁目工区)	久保田二丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ75~100 L=300m 仮設撤去 P φ50 L=150m	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
24	熊の前配水場送水管更新工事(松波四丁目工区)	松波四丁目地内	水道施設	約6ヶ月	DK-E3 φ300 L=110m DK-E3 φ150 L=5m	未定	第2四半期	4,000万円以上 4,500万円未満	水道建設課

令和3年度工事の発注見通し（7月公表）

山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
25	(耐震) 主要配水幹線整備工事(南石関工区)に伴う路面復旧工事(第1工区)	南石関地内	舗装	約4ヶ月	A=900㎡	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
26	(耐震) 配水幹線整備工事(寿町工区)に伴う路面復旧工事	寿町地内	舗装	約3ヶ月	A=1,250㎡	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
27	(耐震) 配水幹線更新工事(瀬波二丁目工区)に伴う路面復旧工事	瀬波二丁目地内ほか	舗装	約4ヶ月	A=2,880㎡	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
28	(耐震) 配水管更新工事(宮町四丁目工区)に伴う路面復旧工事	宮町四丁目地内	舗装	約3ヶ月	A=900㎡	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道建設課
29	(耐震) 配水管更新工事(東青田一丁目工区)に伴う路面復旧工事	東青田一丁目地内	舗装	約4ヶ月	A=1,680㎡	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
30	(耐震) 配水管更新工事(東青田二丁目工区)に伴う路面復旧工事	東青田二丁目地内	舗装	約6ヶ月	A=3,120㎡	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
31	(耐震) 配水管更新工事(東青田五丁目工区)に伴う路面復旧工事	東青田五丁目地内	舗装	約4ヶ月	A=2,080㎡	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
32	(耐震) 配水管更新工事(山寺第1工区)に伴う路面復旧工事	大字山寺地内	舗装	約3ヶ月	A=1,770㎡	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
33	配水管整備工事(岩波工区)に伴う路面復旧工事	大字岩波地内	舗装	約2ヶ月	A=207㎡	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道建設課
34	(耐震) 配水管更新工事(江南三丁目第2工区)	江南三丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100~150 L=251m	未定	第3四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
35	(耐震) 配水管更新工事(城西町五丁目工区)	城西町五丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=210m	未定	第3四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
36	(耐震) 配水幹線更新工事(漆山工区)に伴う路面復旧工事	大字漆山地内	舗装	約4ヶ月	A=3,260㎡	未定	第3四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課

令和3年度工事の発注見通し（7月公表）

山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
37	(耐震)配水準幹線更新工事(渋江工区)に伴う路面復旧工事	大字渋江地内	舗装	約3ヶ月	A=1,430㎡	未定	第3四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
38	河川工事に伴う配水管整備工事(長谷堂工区)	大字長谷堂地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ150 L=15m SSP φ150 (水管橋) L=18m	未定	第4四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
39	(耐震)配水管更新工事(松波三丁目第1工区)	松波三丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ100 L=300m	未定	第4四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
40	(耐震)配水管更新工事(東青田三丁目第1工区)	東青田三丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ75 L=200m	未定	第4四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
41	(耐震)配水管更新工事(宮町四丁目第4工区)	宮町四丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=200m	未定	第4四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
42	(耐震)配水管更新工事(前田町工区)	前田町地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=190m	未定	第4四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
43	(耐震)配水管更新工事(中桜田二丁目第2工区)	中桜田二丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ100 L=290m	未定	第4四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
44	(耐震)配水管更新工事(青田南第2工区)	青田南地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=222m	未定	第4四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
45	(耐震)配水管更新工事(江南四丁目工区)	江南四丁目地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ100 L=105m	未定	第4四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
46	(耐震)配水管更新工事(西田二丁目第3工区)	西田二丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ75~150 L=329m	未定	第4四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
47	(耐震)配水管更新工事(桧町二丁目第3工区)	桧町二丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ75~100 L=400m	未定	第4四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
48	(耐震)配水管更新工事(山寺第3工区)	大字山寺地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=200m	未定	第4四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課

令和3年度工事の発注見通し（7月公表）

山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
49	(耐震)配水管更新工事(宮町四丁目工区)に伴う路面復旧工事	宮町四丁目地内	舗装	約4ヶ月	A=1,200㎡	未定	第4四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
50	(耐震)配水管更新工事(西田五丁目第4工区)に伴う路面復旧工事	西田五丁目地内	舗装	約4ヶ月	A=2,390㎡	未定	第4四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
51	(耐震)配水管更新工事(北町四丁目工区)に伴う路面復旧工事	北町四丁目地内	舗装	約4ヶ月	A=2,310㎡	未定	第4四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
52	道路工事に伴う污水管改築工事(薬師町一丁目ほか第1303工区)	薬師町一丁目地内ほか	土木一式	約6ヶ月	管渠工 φ200 L=205m	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	下水道建設課
53	河川工事に伴う污水管改築工事(穂積第2306工区)	穂積地内	土木一式	約7ヶ月	管渠工 推進工法 φ350 L=70m	未定	第2四半期	4,000万円以上 4,500万円未満	下水道建設課
54	污水ネットワーク管渠整備工事(下柳第8101工区)	下柳地内	土木一式	約4ヶ月	管渠工 L=130m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	下水道建設課
55	人孔浮上防止工事(飯田西一丁目ほか第8102工区)	飯田西一丁目地内ほか	土木一式	約4ヶ月	人孔浮上防止工 N=24箇所	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	下水道建設課
56	人孔浮上防止工事(城西町四丁目ほか第8104工区)	城西町四丁目地内ほか	土木一式	約4ヶ月	人孔浮上防止工 N=26箇所	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	下水道建設課
57	污水管整備工事(旭が丘ほか第2301工区)	旭が丘地内ほか	土木一式	約7ヶ月	管渠工 φ200 L=300m GP1箇所	未定	第2四半期	5,000万円以上 6,000万円未満	下水道建設課
58	污水管整備工事(中桜田第2302工区)	大字中桜田地内	土木一式	約4ヶ月	管渠工 φ200 L=80m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	下水道建設課
59	污水管整備工事(あけぼの一丁目地内ほか第2307工区)	あけぼの一丁目地内ほか	土木一式	約4ヶ月	管渠工 φ200 L=150m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	下水道建設課
60	污水樹設置工事に伴う路面復旧工事(宮町二丁目第1401工区)	宮町二丁目地内	舗装	約3ヶ月	路面復旧工 市道 A=1,300㎡	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	下水道建設課

令和3年度工事の発注見通し（7月公表）

山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
61	汚水管改築工事 (大野目三丁目ほか第8101工区)	大野目三丁目地内 ほか	土木一式	約4ヶ月	汚水管更生工 φ250 L=75m	未定	第3四半期	500万円以上 1,000万円未満	下水道建設課
62	マンホールポンプ改築工事 (見崎川原第6101工区)	見崎川原地内	機械器具 設置	約4ヶ月	MP2基 配電盤一式	未定	第3四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	下水道建設課
63	マンホールポンプ改築工事 (山寺第6102工区)	大字山寺地内	機械器具 設置	約4ヶ月	MP2基 配電盤一式	未定	第3四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	下水道建設課
64	マンホールポンプ改築工事 (山寺第6103工区)	大字山寺地内	機械器具 設置	約4ヶ月	MP2基 配電盤一式	未定	第3四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	下水道建設課
65	グライNDERポンプ改築工事 (薬師町二丁目第4101工区)	薬師町二丁目地内	機械器具 設置	約4ヶ月	GP2基 配電盤一式	未定	第3四半期	500万円以上 1,000万円未満	下水道建設課
66	新山減圧施設更新工事	大字新山地内	水道施設	約5ヶ月	減圧弁 φ50 N=1基 ストレーナ φ50 N=1基	未定	第2四半期	500万円未満	水道管路維持課
67	蔵王ダム導水管空気弁設置工事	大字上宝沢地内	水道施設	約6ヶ月	導水管路上への空気弁設置	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	浄水政策課
68	蔵王堀田浄水場膜処理設備修繕工事	蔵王堀田地内	水道施設	約5ヶ月	膜処理設備の制御機器類の交換	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	浄水政策課
69	不動沢導水管改良に伴う設備撤去工事 (小塩沢水管橋)	大字下宝沢地内	水道施設	約3ヶ月	小塩沢水管橋の除却	未定	第2四半期	500万円未満	浄水政策課
70	見崎浄水場薬注制御盤修繕工事	見崎川原地内	電気	約5ヶ月	制御盤内計装機器及び薬注自動調整機器類の消耗部品類の交換	未定	第2四半期	3,500万円以上 4,000万円未満	浄水政策課
71	見崎浄水場瞬低補償装置修繕工事	見崎川原地内	電気	約6ヶ月	瞬低補償装置の制御・保護機器類の交換	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	浄水政策課
72	熊の前配水場配水池頂版防水修繕工事	大字妙見寺地内	防水	約3ヶ月	1・2号配水池屋上の劣化した防水箇所 の修繕	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	浄水政策課

令和3年度工事の発注見通し（7月公表）

山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
73	松原浄水場次亜注入設備修繕工事	小白川五丁目地内	機械器具設置	約6ヶ月	次亜注入設備の自動調節弁類、自動気泡抜き装置の消耗部品類の交換	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	浄水政策課

※ 入札及び契約の方法について、対象案件が確定していないため、全て「未定」と記載しております。