

令和6年7月1日

## 令和6年度工事の発注見通しの公表について

上下水道部総務課

「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律」に基づき、令和6年度工事の発注見通しを別紙により公表します。

公表は、毎年度4回（4月・7月・10月・1月）の予定です。

なお、山形市上下水道部では、「条件付一般競争入札」、「格付等級指定型条件付一般競争入札」、「総合評価一般競争入札」、「指名競争入札」などの入札方法を取り入れておりますが、対象案件が確定しておりませんので、入札及び契約の方法を「未定」と記載しております。

掲載する内容は、令和6年6月17日現在の見通しであり、実際に工事を発注する際は、関係機関との協議（国・県の補助事業で補助金交付決定（内示）を得ていない）等により、発注時期、概算工事規模額等の変更や工事が取りやめになる場合、あるいは掲載されていない工事を発注する場合があります。

- ※ 公表の対象は、当該年度に発注することが見込まれる、予定価格250万円を超える建設工事です。
- ※ 公共工事の入札に参加される方は、建設業法第27条の23に定める「経営事項審査」の受審が必要です。有効期限は審査基準日から1年7か月となっていますので、有効期限が切れないよう受審してください。
- ※ 閲覧期間は、令和7年3月31日までとします。

令和6年度工事の発注見通し（7月公表）

山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
1	配水管整備工事(船町工区)	大字船町地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ100 L=130m 給水管切替 5件	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道管路維持課
2	配水管整備工事(南石関工区)	南石関地内	水道施設	約8ヶ月	ピット改良 2基、DGX-Es φ150 L=20m 貯水槽清掃 1基 路面復旧市道夕	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道管路維持課
3	配水管整備工事(宮町二丁目工区)	宮町二丁目地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ75 L=85m 給水管切替 11件	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道管路維持課
4	(耐震)配水幹線更新工事 (灰塚工区)	大字灰塚地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ150 L=160m DGX-ES φ100 L=100m	未定	第1四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
5	(耐震)配水幹線更新工事 (下東山工区)	大字下東山地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ150 L=220m	未定	第1四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
6	(仮称)山形北インター産業団地開発 事業に伴う配水管整備工事 (千石工区)	千石地内ほか	水道施設	約6ヶ月	DGX-ES φ150 L=550m DGX-ES φ100 L=260m	未定	第1四半期	4,000万円以上 4,500万円未満	水道建設課
7	(仮称)山形北インター産業団地開発 事業に伴う配水管整備工事 (寺西工区)	寺西地内ほか	水道施設	約7ヶ月	DGX-ES φ150 L=992m DGX-ES φ100 L=143m	未定	第1四半期	5,000万円以上 1億円未満	水道建設課
8	配水管整備工事(滑川工区)	大字滑川地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ75 L=250m	未定	第1四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
9	雨水工事に伴う配水管移設工事 (浜崎工区)	浜崎地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ100 L=100m	未定	第1四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
10	(耐震)配水管更新工事(あけぼの 二丁目工区ほか)に伴う路面復旧工事	あけぼの二丁目 地内ほか	舗装	約3ヶ月	A=1,680㎡	未定	第1四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
11	(耐震)配水管更新工事(久保田 二丁目工区)に伴う路面復旧工事	久保田二丁目地内 ほか	舗装	約4ヶ月	A=2,840㎡	未定	第2四半期	3,500万円以上 4,000万円未満	水道建設課
12	(耐震)配水管更新工事 (籠田二丁目工区)	籠田二丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=200m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課

## 令和6年度工事の発注見通し（7月公表）

### 山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
13	(耐震)配水管更新工事 (富の中二丁目工区)	富の中二丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=190m DGX-ES φ75 L=20m	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
14	(耐震)配水管更新工事 (前明石工区)	大字前明石地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ75 L=70m	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道建設課
15	(耐震)配水管更新工事 (千手堂工区)	大字千手堂地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=150m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
16	(耐震)配水管更新工事 (内表工区)	大字内表地内ほか	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ100 L=85m	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道建設課
17	(耐震)配水管更新工事 (落合町第2工区ほか)	落合町地内ほか	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=185m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
18	(耐震)配水管更新工事 (北町四丁目工区)	北町四丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=190m A=120㎡	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
19	道路工事に伴う配水管整備工事 (江南一丁目工区)	江南一丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ200 L=90m DGX-ES φ150 L=20m A=25㎡	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
20	道路工事に伴う配水管整備工事 (下条町三丁目工区)	下条町三丁目地内 ほか	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ200 L=65m DGX-ES φ150 L=355m DGX-ES φ100 L=15m	未定	第3四半期	4,500万円以上 5,000万円未満	水道建設課
21	道路工事に伴う配水管整備工事 (七日町二丁目工区)	七日町二丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ300 L=60m DGX-ES φ150 L=0m A=0㎡	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
22	(耐震)配水管更新工事(緑町四丁目 工区ほか)に伴う路面復旧工事	緑町四丁目地内 ほか	舗装	約4ヶ月	A=1,452㎡	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
23	(耐震)配水管更新工事(前田町工区 ほか)に伴う路面復旧工事	前田町地内ほか	舗装	約4ヶ月	A=2,760㎡	未定	第2四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	水道建設課
24	(耐震)配水管更新工事(蔵王成沢 工区ほか)に伴う路面復旧工事	蔵王成沢地内ほか	舗装	約3ヶ月	A=1,240㎡	未定	第3四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課

令和6年度工事の発注見通し（7月公表）

山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
25	(耐震)配水管更新工事 (門伝工区)	大字門伝地内	水道施設	約3ヶ月	PE φ50 L=60m	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道建設課
26	(耐震)配水管更新工事 (南三番町工区)	南三番町地内ほか	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ200 L=11m 添架管 φ200 L=14m	未定	第3四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
27	道路工事に伴う配水管整備工事 (山寺工区)	大字山寺地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ100 L=200m 仮設 φ50 L=10m	未定	第3四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
28	(耐震)配水管更新工事 (緑町三丁目第3工区)	緑町三丁目地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ100 L=80m DGX-ES φ75 L=10m	未定	第4四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道建設課
29	(耐震)配水管更新工事 (松波一丁目工区)	松波一丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=190m DGX-ES φ75 L=40m	未定	第4四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
30	(耐震)配水管更新工事 (末広町工区)	末広町地内ほか	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=174m DGX-ES φ75 L=98m	未定	第4四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
31	(耐震)配水管更新工事 (富の中二丁目第1工区)	富の中二丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=130m DGX-ES φ75 L=50m	未定	第4四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
32	(耐震)配水管更新工事 (桜田南第1工区)	桜田南地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=275m	未定	第4四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
33	(耐震)配水管更新工事 (八幡前工区)	八幡前地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ150 L=190m	未定	第4四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
34	(耐震)配水管更新工事 (落合町第3工区)	落合町地内ほか	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=140m	未定	第4四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
35	(耐震)配水管更新工事 (青野第1工区)	大字青野地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ100 L=290m	未定	第4四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	水道建設課
36	(耐震)配水管更新工事 (和合町三丁目工区)	和合町三丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=190m	未定	第4四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課

## 令和6年度工事の発注見通し（7月公表）

### 山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
37	(耐震)配水管更新工事 (瀬波一丁目工区)	瀬波一丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ75 L=215m	未定	第4四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
38	(耐震)配水管更新工事(桜田東二丁目工区ほか)に伴う路面復旧工事	桜田東二丁目地内ほか	舗装	約3ヶ月	A=1,385㎡	未定	第4四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
39	(耐震)配水管更新工事(松原工区ほか)に伴う路面復旧工事	大字松原地内ほか	舗装	約3ヶ月	A= 930㎡	未定	第4四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
40	(耐震)配水管更新工事(瀬波三丁目工区ほか)に伴う路面復旧工事	瀬波三丁目地内ほか	舗装	約3ヶ月	A=1,850㎡	未定	第4四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
41	雨水工事に伴う配水管課仮設工事 (青田南工区)	青田南地内	水道施設	約3ヶ月	仮設 φ50 L=360m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
42	配水管整備工事(江俣三丁目工区)	江俣三丁目地内	水道施設	約2ヶ月	DGX-ES φ100 L=2m DGX-ES φ75 L=26m	未定	第1四半期	500万円未満	水道建設課
43	配水管整備工事(あかねヶ丘一丁目工区)	あかねヶ丘一丁目地内	水道施設	約2ヶ月	DGX-ES φ100 L=4m DGX-ES φ75 L=54m	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道建設課
44	道路工事に伴う配水管整備工事 (七日町三丁目工区)	七日町三丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ150 L= 30m DGX-ES φ100 L=135m A=25㎡	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
45	道路工事に伴う污水管移設工事 (七日町三丁目ほか 第1303工区)	七日町三丁目地内ほか	土木一式	約7ヶ月	VU Φ200mm L=128m	未定	第2四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	下水道建設課
46	污水管渠更生工事 (泉町ほか 第5101工区)	泉町地内ほか	土木一式	約5ヶ月	更生工 Φ700mm L=181.2m Φ250mm L=200m	未定	第2四半期	5,000万円以上 1億円未満	下水道建設課
47	マンホールポンプ改築工事 (青柳 第5101工区)	大字青柳地内	機械器具設置	約7ヶ月	マンホールポンプ2基、制御盤一式	未定	第1四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	下水道建設課
48	污水管整備工事に伴う路面復旧工事 (中桜田 第2401工区)	大字中桜田地内	舗装	約3ヶ月	舗装 A=1200㎡	未定	第4四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	下水道建設課

## 令和6年度工事の発注見通し（7月公表）

### 山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
49	210-1) 見崎浄水場排水処理施設動力変圧器盤等修繕工事	見崎川原地内	電気	約20ヶ月	動力変圧器盤 等 6面	未定	第2四半期	4,000万円以上 4,500万円未満	浄水政策課
50	108-1) 見崎浄水場排水処理施設脱水機ケーシング破砕機電動機更新工事	見崎川原地内	機械器具	約5ヶ月	電動機 (2.2kW) 2台	未定	第2四半期	500万円未満	浄水政策課
51	210-1) 鈴川配水場配水池頂版防水工事	上山家町地内	防水	約6ヶ月	防水 約563m <sup>2</sup> 外壁塗装 約76m <sup>2</sup>	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	浄水政策課
52	210-1) 南部送水管松尾川水管橋塗装工事	蔵王上野地内	塗装	約4ヶ月	配管塗装 98m <sup>2</sup>	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	浄水政策課
53	108-1) 蔵王温泉浄水場カリージャ川導水管更新工事	蔵王温泉地内	水道施設	約3ヶ月	PE φ150 L= 259m A=131m <sup>2</sup>	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	浄水政策課
54	109-1) 蔵王ダム量水井更新工事	上宝沢地内	水道施設	約34ヶ月	量水井の更新 一式	未定	第2四半期	4億円以上 5億円未満	浄水政策課
55	108-1) 山寺浄水場残塩計更新工事	大字山寺地内	電気	約5ヶ月	残塩計 1台	未定	第2四半期	500万円未満	浄水政策課
56	108-1) 南山形配水場No.2次垂注入機更新工事	大字松原地内	機械器具	約4ヶ月	次垂注入機 (38mL/min) 1台 タンク (500L) 1槽	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	浄水政策課
57	第一研修室仕切壁設置工事	南石関地内	内装仕上	約4ヶ月	スライディングウォール (H: 2.8m W: 6.5m)	未定	第2四半期	500万円未満	浄水政策課
58	109-2) 熊の前配水場移転に伴う送水管整備工事 (東山形一丁目工区)	東山形一丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ300 L=260m	未定	第4四半期	5,000万円以上 1億円未満	浄水政策課
59	109-2) 熊の前配水場移転に伴う送水管整備工事 (妙見寺第1工区) に係る路面復旧工事	大字妙見寺地内	水道施設	約4ヶ月	A=2,600m <sup>2</sup>	未定	第4四半期	4,500万円以上 5,000万円未満	浄水政策課
60	109-2) 熊の前配水場移転に伴う配水幹線整備工事 (妙見寺第1工区) に係る路面復旧工事	大字妙見寺地内	水道施設	約4ヶ月	A=1,400m <sup>2</sup>	未定	第4四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	浄水政策課

## 令和6年度工事の発注見通し（7月公表）

### 山形市上下水道部

番号	工事名称	工事場所	工事種別	工期	工事概要	入札及び契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
61	108-1) 松原浄水場処理水等濁度計等更新工事	小白川町五丁目地内	電気	約6ヶ月	濁度計 4台 超音波流量計	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	浄水政策課
62	浄化センター2系最終沈殿池設備長寿命化対策工事	嶋南一丁目地内	機械器具設置	約12ヶ月	最終沈殿池設備の長寿命化対策	未定	第2四半期	5,000万円以上 1億円未満	浄化センター

※ 入札及び契約の方法について、対象案件が確定していないため、全て「未定」と記載しております。