

令和 7 年 4 月 1 日

令和 7 年度工事の発注見通しの公表について

上下水道部総務課

「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律」に基づき、令和 7 年度工事の発注見通しを別紙により公表します。

公表は、毎年度 4 回（4 月・7 月・10 月・1 月）の予定です。

なお、山形市上下水道部では、「条件付一般競争入札」、「格付等級指定型条件付一般競争入札」、「総合評価一般競争入札」、「指名競争入札」などの入札方法を取り入れておりますが、対象案件が確定しておりませんので、入札及び契約の方法を「未定」と記載しております。

掲載する内容は、令和 7 年 3 月 24 日現在の見通しであり、実際に工事を発注する際は、関係機関との協議（国・県の補助事業で補助金交付決定（内示）を得ていない）等により、発注時期、概算工事規模額等の変更や工事が取りやめになる場合、あるいは掲載されていない工事を発注する場合があります。

- ※ 公表の対象は、当該年度に発注することが見込まれる、予定価格 250 万円を超える建設工事です。
- ※ 公共工事の入札に参加される方は、建設業法第 27 条の 23 に定める「経営事項審査」の受審が必要です。有効期限は審査基準日から 1 年 7 か月となっていますので、有効期限が切れないよう受審してください。
- ※ 閲覧期間は、令和 8 年 3 月 31 日までとします。

令和7年度工事の発注見通し（4月公表）

山形市上下水道部

番号	工 事 名 称	工事場所	工事種別	工期	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
1	配水管整備工事(五十鈴三丁目工区)	五十鈴三丁目地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-φ75 L=85m 給水管切替 6件	未定	第1四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道管路維持課
2	配水ブロック流量計機器更新工事 (県水 A-1-1)	大字松原地内	機械器具 設置	約6ヶ月	超音波流量計更新 1基	未定	第1四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道管路維持課
3	東沢第四減圧施設更新工事	大字滑川地内	機械器具 設置	約6ヶ月	減圧弁φ100 1基 ストレーナーφ100 1基	未定	第1四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道管路維持課
4	中里減圧施設撤去工事	大字中里地内	水道施設	約3ヶ月	減圧弁撤去φ100 1基 DK-E3φ100 L=9.8m 市道Cタイプ A=15.5m ³	未定	第2四半期	500万円未満	水道管路維持課
5	配水管整備工事に伴う路面復旧工事(宮町二丁目工区)	宮町二丁目地内	舗装	約2ヶ月	市道Cタイプ A=500m ³	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道管路維持課
6	配水管整備工事に伴う路面復旧工事(船町工区)	大字船町地内ほか	舗装	約2ヶ月	市道Bタイプ A=400m ³	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道管路維持課
7	(耐震)配水管更新工事(南館二丁目工区)	南館二丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ150 L=135m DGX-ES φ100 L=25m A=355m ²	未定	第1四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
8	(耐震)配水管更新工事(小荷駄町第1工区)	小荷駄町地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=152m DGX-ES φ75 L=10m	未定	第1四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
9	(耐震)配水管更新工事(桜田南第2工区)	桜田南地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=165m	未定	第1四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
10	(耐震)配水管更新工事(末広町第1工区)	末広町地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=195m	未定	第1四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課

令和7年度工事の発注見通し（4月公表）

山形市上下水道部

番号	工 事 名 称	工事場所	工事種別	工期	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
11	（耐震）配水管更新工事（深町一丁目工区）	深町一丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 75$ L= 110m A=150m ²	未定	第1四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
12	（耐震）配水管更新工事（境田町工区）	境田町地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 150$ L=177m	未定	第1四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
13	（耐震）配水管更新工事（今塚工区）	今塚地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 150$ L=170m	未定	第1四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
14	（耐震）配水管更新工事（漆山第1工区）	大字漆山地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=291m	未定	第1四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	水道建設課
15	（耐震）配水管更新工事（北町三丁目工区）	北町三丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=120m	未定	第1四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
16	（耐震）配水管更新工事（高堂二丁目工区）	高堂二丁目地内	水道施設	約2ヶ月	DGX-ES $\phi 75$ L= 80m	未定	第1四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道建設課
17	（耐震）配水管更新工事（緑町三丁目第4工区）	緑町三丁目地内ほか	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L= 20m DGX-ES $\phi 75$ L=160m	未定	第1四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
18	道路工事に伴う配水管整備工事（旭が丘工区）	旭が丘地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=140m A=50m ²	未定	第1四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
19	道路工事に伴う配水管整備工事（香澄町三丁目第1工区）	香澄町三丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 200$ L= 50m DGX-ES $\phi 100$ L= 50m	未定	第1四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
20	道路工事に伴う配水管整備工事（香澄町三丁目第2工区）	香澄町三丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=100m	未定	第1四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道建設課

令和7年度工事の発注見通し（4月公表）

山形市上下水道部

番号	工 事 名 称	工事場所	工事種別	工期	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
21	（仮称）山形北インター産業団地開発事業に伴う配水管整備工事（寺西第1工区ほか）	寺西地内ほか	水道施設	約6ヶ月	DGX-ES φ150 L=235m DGX-ES φ100 L=338m	未定	第1四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	水道建設課
22	（仮称）山形北インター産業団地開発事業に伴う配水管整備工事（寺西第2工区）	寺西地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ150 L=355m	未定	第1四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
23	山形市役所前バス停上屋設置工事に伴う配水管移設工事（旅籠町二丁目工区）	旅籠町二丁目地内	水道施設	約7ヶ月	DGX-ES φ150 L=100m A=250㎡	未定	第1四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	水道建設課
24	雨水工事に伴う配水管仮設工事（下条町三丁目工区）	下条町三丁目地内	水道施設	約2ヶ月	仮設 φ50 L=100m	未定	第1四半期	500万円未満	水道建設課
25	雨水工事に伴う配水管仮設工事（青田南工区）	青田南地内	水道施設	約2ヶ月	仮設 φ50 L=180m	未定	第1四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道建設課
26	（耐震）配水準幹線更新工事（洪江工区ほか）に伴う路面復旧工事	大字洪江地内ほか	舗装	約3ヶ月	A=1,458㎡	未定	第1四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
27	（耐震）配水準幹線更新工事（下東山工区）に伴う路面復旧工事	大字下東山地内ほか	舗装	約3ヶ月	A=880㎡	未定	第1四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
28	（耐震）配水管更新工事（松見町工区ほか）に伴う路面復旧工事	松見町地内ほか	舗装	約3ヶ月	A=890㎡	未定	第1四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
29	配水管整備工事（滑川工区）に伴う路面復旧工事	大字滑川地内	舗装	約2ヶ月	A=500㎡	未定	第1四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
30	（耐震）配水管更新工事（松波四丁目工区）	松波四丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES φ100 L=167m DGX-ES φ75 L=30m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課

令和7年度工事の発注見通し（4月公表）

山形市上下水道部

番号	工 事 名 称	工事場所	工事種別	工期	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
31	（耐震）配水管更新工事（富の中二丁目第2工区）	富の中二丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=140m DGX-ES $\phi 75$ L= 90m	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
32	（耐震）配水管更新工事（江南三丁目工区）	江南三丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=220m	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
33	（耐震）配水管更新工事（江南四丁目工区）	江南四丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=198m	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
34	（耐震）配水管更新工事（瀬波二丁目第1工区）	瀬波二丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=193m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
35	道路工事に伴う配水管整備工事（下条町五丁目工区）	下条町五丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=155m A=20m ²	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
36	道路工事に伴う配水管整備工事（下条町四丁目第1工区）	下条町四丁目地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=180m	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
37	道路工事に伴う配水管整備工事（下条町四丁目第2工区ほか）	下条町四丁目地内 ほか	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES $\phi 150$ L= 10m DGX-ES $\phi 100$ L=225m A=170m ²	未定	第2四半期	3,500万円以上 4,000万円未満	水道建設課
38	道路工事に伴う配水管整備工事（七日町四丁目工区ほか）	七日町四丁目地内 ほか	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES $\phi 250$ L= 50m DGX-ES $\phi 150$ L= 70m DGX-ES $\phi 100$ L=170m A=240m ²	未定	第2四半期	4,000万円以上 4,500万円未満	水道建設課
39	雨水工事に伴う配水管移設工事（瀬波三丁目工区）	瀬波三丁目地内	水道施設	約4ヶ月	PE $\phi 75$ L=168m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
40	道路工事に伴う配水管整備工事（宮浦第1工区）	宮浦地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 200$ L=130m	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課

令和7年度工事の発注見通し（4月公表）

山形市上下水道部

番号	工 事 名 称	工事場所	工事種別	工期	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
41	道路工事に伴う配水管整備工事（宮浦第2工区）	宮浦地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES ϕ 200 L=130m	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
42	（耐震）配水管更新工事（桜田南工区）に伴う路面復旧工事	桜田南地内	舗装	約3ヶ月	A= 700㎡	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
43	（耐震）配水管更新工事（小荷駄町工区ほか）に伴う路面復旧工事	小荷駄町地内ほか	舗装	約2ヶ月	A= 450㎡	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	水道建設課
44	（耐震）配水管更新工事（緑町三丁目第1工区ほか）に伴う路面復旧工事	緑町三丁目地内ほか	舗装	約3ヶ月	A=1,400㎡	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
45	（耐震）配水管更新工事（灰塚第1工区ほか）に伴う路面復旧工事	大字灰塚地内ほか	舗装	約3ヶ月	A=1,316㎡	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
46	（耐震）配水管更新工事（桧町三丁目工区ほか）に伴う路面復旧工事	桧町三丁目地内ほか	舗装	約3ヶ月	A= 860㎡	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
47	（耐震）配水管更新工事（八幡前工区）に伴う路面復旧工事	八幡前地内	舗装	約3ヶ月	A=1,238㎡	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
48	（耐震）配水管更新工事（境田町工区）に伴う路面復旧工事	境田町地内	舗装	約3ヶ月	A=1,204㎡	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
49	（耐震）配水管更新工事（落合町工区）	落合町地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES ϕ 100 L=160m	未定	第3四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
50	道路工事に伴う配水管整備工事（江南一丁目工区ほか）	江南一丁目地内ほか	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES ϕ 200 L=105m DGX-ES ϕ 150 L= 30m A=130㎡	未定	第3四半期	4,000万円以上 4,500万円未満	水道建設課

令和7年度工事の発注見通し（4月公表）

山形市上下水道部

番号	工 事 名 称	工事場所	工事種別	工期	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
51	道路工事に伴う配水管整備工事（山寺工区）	大字山寺地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=240m A=100m ²	未定	第3四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	水道建設課
52	（耐震）配水管更新工事（緑町三丁目第5工区）	緑町三丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=105m DGX-ES $\phi 75$ L= 90m	未定	第4四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
53	（耐震）配水管更新工事（小荷駄町第2工区）	小荷駄町地内ほか	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=60m DGX-ES $\phi 75$ L=110m	未定	第4四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
54	（耐震）配水管更新工事（松波四丁目第2工区）	松波四丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=165m DGX-ES $\phi 75$ L=10m	未定	第4四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
55	（耐震）配水管更新工事（富の中二丁目第3工区）	富の中二丁目地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=118m	未定	第4四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
56	（耐震）配水管更新工事（松波四丁目第1工区）	松波四丁目地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=95m	未定	第4四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
57	（耐震）配水管更新工事（沖町工区）	沖町地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 150$ L=210m	未定	第4四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
58	（耐震）配水管更新工事（瀬波二丁目第2工区）	瀬波二丁目地内	水道施設	約4ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=205m	未定	第4四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
59	（耐震）配水管更新工事（渋江工区）	大字渋江地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L= 80m DGX-ES $\phi 75$ L= 70m	未定	第4四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
60	（耐震）配水管更新工事（江南四丁目工区）	江南四丁目地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES $\phi 100$ L=161m	未定	第4四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課

令和7年度工事の発注見通し（4月公表）

山形市上下水道部

番号	工 事 名 称	工事場所	工事種別	工期	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
61	（耐震）配水管更新工事（漆山第2工区）	大字漆山地内	水道施設	約3ヶ月	DGX-ES φ100 L=235m	未定	第4四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	水道建設課
62	（耐震）配水管更新工事（桜田南第1工区ほか）に伴う路面復旧工事	桜田南地内	舗装	約3ヶ月	A=1,350㎡	未定	第4四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	水道建設課
63	（耐震）配水管更新工事（末広町工区ほか）に伴う路面復旧工事	末広町地内	舗装	約3ヶ月	A=1,270㎡	未定	第4四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	水道建設課
64	（耐震）配水管更新工事（灰塚第2工区ほか）に伴う路面復旧工事	大字灰塚地内	舗装	約3ヶ月	A=742㎡	未定	第4四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	水道建設課
65	污水管整備工事（千石第2101工区）	千石地内	土木	約6ヶ月	PRP φ200mm L=330m	未定	第1四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	下水道建設課
66	污水管整備工事（旭ヶ丘第2301工区）	旭ヶ丘地内	土木	約7ヶ月	VU φ200mm L=130m	未定	第1四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	下水道建設課
67	污水管渠更生工事（東山形二丁目ほか第5101工区）	東山形二丁目地内ほか	土木	約5ヶ月	更生工 φ200mm L=152m	未定	第1四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	下水道建設課
68	道路工事に伴う污水管移設工事（下条町四丁目ほか第1301工区）	下条町四丁目地内ほか	土木	約9ヶ月	管渠工PRP φ200mm L=154m 更生工 φ200mm L=210m	未定	第1四半期	5,000万円以上 1億円未満	下水道建設課
69	開発行為に伴う污水施設設置工事（印役町五丁目第2001工区）	印役町五丁目地内	土木	約2ヶ月	污水桝設置工 N=53	未定	第1四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	下水道建設課
70	污水管渠更生工事（妙見寺ほか第5102工区）	妙見寺地内ほか	土木	約5ヶ月	更生工 φ200mm L=148m	未定	第1四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	下水道建設課

令和7年度工事の発注見通し（4月公表）

山形市上下水道部

番号	工 事 名 称	工事場所	工事種別	工期	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
71	污水管整備工事（南石関第2302工区）	南石関地内	土木	約5ヶ月	VUφ200mm L=100m	未定	第1四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	下水道建設課
72	污水管渠更生工事（妙見寺第5301工区）	妙見寺地内	土木	約6ヶ月	更生工φ200mm L=362m	未定	第1四半期	3,500万円以上 4,000万円未満	下水道建設課
73	道路工事に伴う污水管移設工事（香澄町三丁目ほか第1302工区）	香澄町三丁目地内 ほか	土木	約3ヶ月	VUφ350mm L=10m φ250mm L=15m	未定	第1四半期	500万円以上 1,000万円未満	下水道建設課
74	污水管整備工事（飯田二丁目第2304工区）	飯田二丁目地内	土木	約3ヶ月	VUφ200mm L=20m	未定	第1四半期	500万円未満	下水道建設課
75	污水管渠更生工事（本町一丁目第4304工区）	本町一丁目地内	土木	約4ヶ月	更生工φ200mm L=20m	未定	第1四半期	500万円未満	下水道建設課
76	マンホールポンプ改築工事（上柳第5101工区）	上柳地内	機械器具 設置	約9ヶ月	マンホールポンプ2基 制御盤一式	未定	第1四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	下水道建設課
77	マンホールポンプ改築工事（滑川第5102工区）	大字滑川地内	機械器具 設置	約9ヶ月	マンホールポンプ2基 制御盤一式	未定	第1四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	下水道建設課
78	マンホールポンプ改築工事（釈迦堂第5103工区）	大字釈迦堂地内	機械器具 設置	約9ヶ月	マンホールポンプ2基 制御盤一式	未定	第1四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	下水道建設課
79	污水管渠更生工事（緑町四丁目ほか第4301工区）	緑町四丁目地内ほか	土木	約6ヶ月	更生工φ250mm L=44m φ200 mm L=120m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	下水道建設課
80	污水管渠更生工事（宮町四丁目ほか第4303工区）	宮町四丁目地内ほか	土木	約5ヶ月	更生工φ250mm L=88m φ200 mm L=72m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	下水道建設課

令和7年度工事の発注見通し（4月公表）

山形市上下水道部

番号	工 事 名 称	工事場所	工事種別	工期	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
81	道路工事に伴う污水管移設工事（七日町五丁目ほか第1303工区）	七日町五丁目地内ほか	土木	約6ヶ月	PRP φ 200mm L=170m	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	下水道建設課
82	污水管渠更生工事（あこや町三丁目ほか第4101工区）	あこや町三丁目ほか	土木	約5ヶ月	更生工 φ 250mm L=232m	未定	第2四半期	4,000万円以上 4,500万円未満	下水道建設課
83	污水管整備工事（船町第3301工区）	大字船町地内	土木	約3ヶ月	VU φ 200mm L=45m	未定	第2四半期	500万円以上 1,000万円未満	下水道建設課
84	污水管整備工事（蔵王温泉第2303工区）	蔵王温泉地内	土木	約5ヶ月	PE φ 200mm L=40m	未定	第2四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	下水道建設課
85	河川工事に伴う污水管移設工事（穂積第2306工区）	穂積地内	土木	約4ヶ月	VU φ 200mm L=43m モルタル充填工 φ 200mm L=34m	未定	第2四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	下水道建設課
86	污水柵設置工事に伴う路面復旧工事（砂塚ほか第3401工区）	砂塚地内ほか	舗装	約3ヶ月	市道A-2 A=530㎡ 市道C A=250㎡	未定	第2四半期	1,000万円以上 1,500万円未満	下水道建設課
87	108-1) 南部浄水場次亜注入設備更新工事	蔵王上野地内	水道施設	約8ヶ月	次亜注入機 一式	未定	第1四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	浄水政策課
88	109-2) 熊の前配水場移転に伴う配水幹線整備工事（妙見寺第3工区）	大字妙見寺地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ 400 L=120m	未定	第1四半期	3,500万円以上 4,000万円未満	浄水政策課
89	109-2) 熊の前配水場移転に伴う配水幹線整備工事（妙見寺第4工区）	大字妙見寺地内	水道施設	約5ヶ月	DGX-ES φ 400 L=160m	未定	第1四半期	4,000万円以上 4,500万円未満	浄水政策課
90	109-2) 熊の前配水場移転に伴う配水場整備工事	大字妙見寺地内	水道施設	約34ヶ月	配水場（配水池）の整備 一式	未定	第1四半期	8億円以上 9億円未満	浄水政策課

令和 7 年度工事の発注見通し（ 4 月公表）

山形市上下水道部

番号	工 事 名 称	工事場所	工事種別	工期	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
91	108-1) 柏倉増圧ポンプ場インバータ等更新工事	大字柏倉地内	電気	約9ヶ月	インバータ 1 台 流量計 1 台 圧力 発信器 1 台等	未定	第1四半期	500万円以上 1,000万円未満	浄水政策課
92	108-1) 松原配水場南部系及び北部系配水流量 計更新工事	あさひ町地内	電気	約7ヶ月	電磁流量計 2 台 変換器 2 台	未定	第1四半期	2,000万円以上 2,500万円未満	浄水政策課
93	108-1) 見崎浄水場他高圧電磁接触器及び制御 設備等更新工事	見崎川原地内	電気	約20ヶ月	電磁接触器 1 1 台、OLC 6 台 等	未定	第1四半期	2億円以上 3億円未満	浄水政策課
94	108-1) 松原浄水場中央監視制御装置更新工事	小白川町五丁目地 内ほか	電気	約31ヶ月	中央監視制御装置 一式	未定	第1四半期	7億円以上 8億円未満	浄水政策課
95	108-1) 見崎浄水場中央監視制御装置機能増設 工事	見崎川原地内ほか	電気	約31ヶ月	既設中央監視制御装置の機能増設 一式	未定	第1四半期	1億円以上 2億円未満	浄水政策課
96	210-1) 見崎浄水場配水ポンプ可変速電動機修 繕工事（1号）	見崎川原地内	電気	約7ヶ月	電動機の修繕 一式	未定	第1四半期	1,500万円以上 2,000万円未満	浄水政策課
97	108-1) 松原浄水場PAC注入機一次配管更新工 事	小白川町五丁目地 内	管	約7ヶ月	HIVP φ 50～16 L = 47m	未定	第1四半期	500万円未満	浄水政策課
98	210-1) みはらしの丘送水ポンプ場防水修繕工 事	大字松原地内	防水	約5ヶ月	防水 約185㎡	未定	第1四半期	500万円以上 1,000万円未満	浄水政策課
99	108-1) 松原浄水場次亜加圧給水ポンプ更新工 事	小白川町五丁目地 内	機械器具 設置	約7ヶ月	ポンプ 2 台 制御盤 1 面	未定	第1四半期	500万円以上 1,000万円未満	浄水政策課
100	蔵王ダム取水設備修繕工事	大字上宝沢地内	鋼構造物	約20ヶ月	可動管のワイヤー、ボルトの交換	未定	第1四半期	5,000万円以上 1億円未満	浄水政策課

令和7年度工事の発注見通し（4月公表）

山形市上下水道部

番号	工 事 名 称	工事場所	工事種別	工期	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	発注予定時期	概算工事規模額	所管課
101	108-1) 見崎浄水場自家発設備セルモーター等 更新工事	見崎川原地内	電気	約14ヶ月	発電機内部機器 一式	未定	第2四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	浄水政策課
102	宮町配水制御所テレメータ子局等修繕工事	宮町五丁目地内	電気	約20ヶ月	テレメータ装置等の修繕 一式	未定	第2四半期	3,000万円以上 3,500万円未満	浄水政策課
103	109-2) 熊の前配水場移転に伴う送水管整備工 事（東山形一丁目工区）に係る路面復旧工事	東山形一丁目地内	舗装	約4ヶ月	舗装 A=1,100m ²	未定	第2四半期	2,500万円以上 3,000万円未満	浄水政策課
104	109-2) 熊の前配水場移転に伴う配水幹線整備 工事（妙見寺第5工区）	大字妙見寺地内	水道施設	約6ヶ月	DGX-ES φ400 L=210m DGX-ES φ100 L=210m	未定	第4四半期	5,000万円以上 1億円未満	浄水政策課
105	見崎浄水場高沈排泥弁点検修繕工事	見崎川原地内	水道施設	約7カ月	排泥弁Φ75本体（11台）とエアー シンダー部（10台）の点検整備	未定	第1四半期	500万円以上 1,000万円未満	水運用センター
106	浄化センター3系最初沈殿池設備長寿命化対 策工事	嶋南一丁目地内	機械器具 設置	約10ヶ月	最初沈殿池設備の長寿命化対策	未定	第1四半期	5,000万円以上 1億円未満	浄化センター

※ 入札及び契約の方法について、対象案件が確定していないため、全て「未定」と記載しております。